

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คลล.สายกดต้าเรว - ท่าศาลา หมู่ที่ 7 บ้านกดต้าเรว ตำบลนาสุน อำเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนน คลล.สายกดต้าเรว-ท่าศาลา หมู่ที่ 7 บ้านกดต้าเรว
ตำบลนาสุน อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ / องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,445,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ก.พ ๒๕๖๖ เป็นเงิน 5,049,199.09 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุประมาณการราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สิริพัฒน์ จตุพจน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 มงคล เกษมท์การ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

7.3 สอนชัย ไสลภูมิ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สิริพัฒน์ จตุพจน์

27 มกราคม 2566 12:07:39

รายละเอียดงานและการเบิกจ่าย

โครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกุดتاเร็ว – ท่าศาลา
สถานที่ หมู่ที่ ๗ บ้านกุดตาเร็ว ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ขนาด พิภาราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่พิภาราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๗,๒๒๔ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.พช. กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
การจ่ายเงินค่างาน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้างเป็นวงๆ ๆ ตามรายละเอียดดังนี้
จำนวนงาน รวม ๓ วงด

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

- งานป้ายระหว่างการก่อสร้าง

งานที่ปรับราคาได้ประเภทดิน

- งานปรับเตรียมพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานดินตัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานดินผสม (จากการดินตัด) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานดินผสม (จากการขอนส่ง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานวางท่อ คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานเสริมพื้นทางลูกกรัง ปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

- งานป้ายระหว่างการก่อสร้าง

งานที่ปรับราคาได้ประเภทผู้วิจารณ์คอนกรีตเสริมเหล็ก

- งานทรายหยาบรองพื้น แล้วเสร็จ มีปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร
 - งานก่อสร้างผิวจราจร คสล. แล้วเสร็จ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 45 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

- งานป้ายจราจร และงานตีเส้นจราจร พร้อมงานหลักนำโคงทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้ประเภทผู้สำรวจคุณภาพและเครื่องมือ

- งานโครงสร้างทางและผิวจราจร พร้อมส่วนประกอบทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานกำแพงปากท่อ คสล. งานดัด คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทางเชื่อม คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทางเชื่อมลูกรัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานไอล์ทางลูกรัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ และงานอื่นๆ ตามแบบรูปประยุกต์กำหนด

รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถทำงานงวดได้ก่อนก็ได้ หากไม่กระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคง
แข็งแรงหรือขั้นตอนการดำเนินการทางวิชาช่าง และผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดได้ก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อม^{กัน}ทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวด

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาางงานก่อสร้างทาง สีพาน และหอเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการคราดากจังหวัดสระบุรี ศรีราชา พัฒนาที่ 7 บ้านกรุดารี เวโร่ ตำบลหนองมน อำเภอศรีราชา จังหวัดพะเยา ๖๕๑๗๐๐๘๙๔๓ ดาวน์โหลดบน “www.e-bidding.go.th” ตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา/องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

ลำดับที่ ตามลักษณะ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาทั้งหมด	ราคาทุกหน่วย X FN	ราคาทั้งหมด
1	1. งานดินเนน (จากงานเดียว)	ลบ.ม.	150,000	48.19	7,228.50	1,3624
2	2. งานตัน (EARTHWORK) 2.1 งานถางป่าและดูดดิน	ลบ.ม.	7,224,000	1.79	12,930.96	1,3624
	2.1.1 งานถางป่าและดูดดิน บานชาบะ (CLEARING AND GRUBBING)					2.43
	2.2 งานตักดินทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ลบ.ม.	320,000	32.40	10,368.00	1,3624
3	2.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.				44.14
	2.3 งานดินคนทาง (EMBANKMENT)					14,125.36
4	2.3.1 งานดินคนมั่นทาง (EARTH EMBANKMENT) 2.4 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	2,210,000	134.75	297,797.50	1,3624
	2.4.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASE)					183.58
5	2.4.1.1 งานรองพื้นทางรากฐาน (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	770,000	198.32	152,706.40	1,3624
						270.19
						208,047.9

ผู้รับผิดชอบ จตุพร

27 มกราคม 2566 12:08:22

หน้า 1 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหนี้หรือสรุปราคาภารණงานก่อสร้าง สะพาน และอื่นๆ

สืบต่อครองการ/งานก่อสร้าง ประการตราชากจ้างก่อสร้างนน ศศล.สภากุดบางรำ - ท่าศาลา หมู่ที่ 7 บ้านกดต้าเรว ตำบลเนาสาสูน อำเภอศรีษะ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้ประการดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์/องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารหุน	FN	ราคាដัชน้ำย X FN	ราคากลาง
3.	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	งานผิวทางปูกระเบนด้วยเม็ดหินอ่อนเกร็งซีเมนต์ (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
6	3.1.1 ผิวทางปูกระเบนด้วยเม็ดหินอ่อนเกร็งซีเมนต์ชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(หินแมกโนเรลหินหลัก)	ลบ.ตร	7,224.000	369.69	2,670,640.56	1,3624	503.66	3,638,480.69
7	3.1.2 รอยต่อเพื่อยายดตามช่วง (EXPANSION JOINT)	ลบ.ตร	72.000	118.49	8,531.28	1,3624	161.43	11,623.01
8	3.1.3 รอยต่อเพื่อหักตามช่วง (CONTRACTION JOINT)	ลบ.ตร	648.000	127.43	82,574.64	1,3624	173.61	112,499.68
9	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ลบ.ตร	1,204.000	55.88	67,279.52	1,3624	76.13	91,661.61
4.	4. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
4.1	4.1 งานไหลคลอก (SHOULDER)							

สิริพัฒนา จตุพล

27 มกราคม 2566 12:08:22

หน้า 2 จาก 5

แบบขอรับราษฎร์ราคาทางงานก่อสร้าง ที่ดิน และท่อเหล็ก

ผู้เสนอราคา/ผู้ก่อสร้าง ประการคราคาจะ “จ้างก่อสร้างนน ศสส.ส.ถ.ก.ก.ตามที่ 7 บ้านกุดดาว หมู่ที่ 7 บ้านกุดดาว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีพพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่ประกาศราคาก่อสร้างประมูล (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ยศคานทร์บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์/ยศคานทร์บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้างทั้งหมด X FN	ราคาก่อสร้าง
10	4.1.1 งานเพลททังส์ดุมครุภัณ (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 4.2 งานวัสดุรองใต้พื้นทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	338.000	87.81	29,679.78	1,3624
11	4.2.1 งานทรายรองใต้พื้นทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 4.3 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ลบ.ม.	361.000	536.45	193,658.45	1,3624
12	4.3.1 งานหักกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม. 4.3.2 งานหักกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	2.000	634.12	1,268.24	1,3624
13	4.3.3 งานดูดดัก คสส. ปากอ	ตร.ม.	4.000	1,117.40	4,469.60	1,3624
14	4.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.4.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ตร.ม.	6.000	750.00	4,500.00	1,3624
						1,021.80
						6,130.80
						263,840.27
						1,727.85
						863.92
						1,522.34
						6,089.38
						4,469.60
						1,3624
						1,3624
						119.63
						40,435.73

สำรับที่ ๑๖๗๘

27 มกราคม 2566 12:08:22

หน้า 3 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานทรัพยากรากงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัทฯ จำกัด ก่อสร้างนน ศส.ส.ส.ภ.ด.ตามรา - ท่าศาลา หมู่ที่ 7 บ้านดุดา เว ดำเนินมาสูง สำหรับรากงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประการตราชีสีฟ้าหอยน้ำ (e-bidding)

หมายเหตุเจาของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์/องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคากลาง หน่วย	ราคากลาง X FN	ราคากลาง
4.4.1.1	ก่อแพงปากหอกองเรือเตี้รึ่มเหล็กสำหรับห้อง น้ำยนต์เรือตันท์เตี้รึ่ม (กำแพงปัก) (R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (WING WALL))	EACH	3,000	4,399.19	13,197.57	1,3624
15	4.4.1.1.1 ก่อแพงปากหอกห้องสมุดเครื่อง 1- 0.60 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 1 - 0.60 M.) (1-HDWL) S = 2 : 1(DWG.NO.DS104)	ค.ม.	2,000	2,950.00	5,900.00	1,3624
16	4.5 งานปู柏จราจร แบบ ๑.๕.๗	ลบ.ม.	10,000	195.00	1,950.00	1,3624
17	5. งานทางเข้าออกสู่กิรริ 6. งานทางเข้าออก คสส. หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	135,000	395.00	53,325.00	1,3624
18	7. ไม้เบบหลังคองกรีต	ลบ.ม.	162,000	291.53	47,227.86	1,3624
19	8. งานปู柏จราจร แบบ ๓.	ค.ม.	1,000	2,950.00	2,950.00	1,3624
20	9. งานสีเทอร์โน สีเทอร์โลง	ลบ.ม.	120,000	270.00	32,400.00	1,3624
21	10. งานหักสำโนโคง	หลัก	10,000	550.00	5,500.00	1,3624
22						749.32
						17,980.36

สรุปทั้งหมด จ.พ.ท.จ.

27 มกราคม 2566 12:08:22


หน้า 4 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานที่เรียกว่า “ราคาสิ่งงานของทางราชการ ลงทะเบียนและขออนุมัติ”

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการตระหน้าจ้างก่อสร้างงานนี้ คือ “การตุดตามหาศพในหลุมดิน” ที่ตั้งอยู่ที่ บ้านถูกตรา หมู่ที่ 7 ตำบลสนาน อำเภอศรีเพ诗 จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามสิ่งประกาศราคาก่อสร้าง (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์/องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	FN	ราคากลาง	FN	ราคากลาง	FN	ราคากลาง
23	11. งานตื้นดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ร.	1,000	22.41	22.41	1.3624	30.53	30.53	30.53	30.53	30.53
											5,049,199.09



ธีรพันธุ์ ฤทธิพจน์

27 มกราคม 2566 12:08:22

หน้า 5 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานรือสูญปูรณาการคลังงานกอสรชาทาง สมพาน และหอเหลี่ยม

ผู้อุปกรุงการ/งานกอสรชาฯ บรรจุคราคากลางของรัฐฯ ศรัณษ์ตากดตามฯ ท่านกุดตากาเรว - ห้าค่าฯ หมู่ที่ 7 "บ้านกุดตากาเรว" ตำบลกุดตากาเรว จังหวัดเพชรบุรี ตามวิธีประกษาคลังอาชีวศึกษาห้องนิส (e-building)

หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง/งานกอสรชาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

(สิริพันธุ์ จตุพลวัน)

(ส้อนชัย ไสเลียม)

(มงคล เกษษพักร)

กรรมการกำกับดูแลคลังงาน

กรรมการกำกับดูแลคลังงาน

สิริพันธุ์ จตุพลวัน

27 มกราคม 2566