

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปากดุก หมู่ที่ 4 /
ตำบลปากดุก อำเภอห่มสีก จังหวัดเพชรบูรณ์
- 2 วงเงินงบประมาณ 500,000.00 / บาท
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.150 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนด
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
เป็นเงิน 501,000.00 บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปราคากลาง (แบบ ปร.5)
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอนวัจน์ วัฒนศัพท์
 - 6.2 นายไชยวัฒน์ จันละมุด
 - 6.3 นายอดิศักดิ์ พิมพานนท์
 - 6.4 นายปริญญา จองกา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากดุก หมู่ที่ 4 ตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์


แบบเลขที่ แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

กำหนดราคากลาง ตามแบบ จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ราคารับประกันดีเซล ณ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์เท่ากับ 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	368,052.00	1.3624	501,434.04	- FACTOR F
2	ป้ายชื่อโครงการ	1 ป้าย		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ป้ายประชาสัมพันธ์	1 ป้าย		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			501,434.04	
	ราคากลาง			501,000.00	
ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน					

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายอนุวัฒน์ วัฒนศัพท์)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นายไชยวัฒน์ จันละมุด)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ พิมพานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นายปริญญา จองกา)


ผู้ช่วยวิศวกรโยธา


แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา


โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากดุก หมู่ที่ 4 ตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 ขนาด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
 พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ
 แบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนด

ที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินคันทาง						
1.1	งานดินตัดกลมกลับ	350.00	ลบ.ม.	40.18	14,063.00	14,063.00	
1.2	งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ บดอัดแน่น	50.00	ลบ.ม.	528.00	26,400.00	26,400.00	
1.3	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ	600.00	ตร.ม.	14.00	8,400.00	8,400.00	
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร						
2.1	งานผิวจราจร ทน 0.15 ม.	600.00	ตร.ม.	328.00	196,800.00	196,800.00	
2.2	งานทรายหยาบรองพื้น	30.00	ลบ.ม.	538.00	16,140.00	16,140.00	
3	งานเบตเคล็ด(ผิวจราจร ชนิด						
3.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	13.00	ลบ.พ.	357.00	4,641.00	4,641.00	
3.3	รอยต่อ Contraction Joint	54.00	ม.	52.00	2,808.00	2,808.00	
3.4	รอยต่อ Longitudinal Joint	100.00	ม.	52.00	5,200.00	5,200.00	
4	งานอื่นๆ						
4.1	Concrete Slope Protection	180.00	ตร.ม.	520.00	93,600.00	93,600.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน					368,052.00	
	FACTOR F. =	1.3624				133,382.04	
	รวมทั้งสิ้น					501,434.04	
5	ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย				
6	ป้ายประชาสัมพันธ์	1	ป้าย				
	รวมทั้งโครงการเป็นเงิน					501,434.04	
	ราคากลาง						
					ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน	501,000.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายอนุวัฒน์ วัฒนศัพท์)
 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายไชยวัฒน์ จันละมุด)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายอดิศักดิ์ ทิมพานนท์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ช่วยคณะกรรมการ
 (นายปริญญา จองกา)
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

รายละเอียดวงงานและการเบิกจ่าย

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ บ้านปากดุก หมู่ที่ 4 ตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 6.00 / เมตร ยาว 100 / เมตร หนา 0.15 / เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ
รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.พช. กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 / วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

การจ่ายเงินค่างาน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้างเป็นงวด ๆ ตามรายละเอียดดังนี้
จำนวนวงงาน 2 งวด

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 10 ของค่าจ้างทั้งหมดจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานดิน

- งานขุดหรือพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ เป็นปริมาณ 600 ตร.ม.ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ บดอัดแน่น เป็นปริมาณ 50 ลบ.ม.ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานดินตัดถมกลับ เป็นปริมาตร 350 ลบ.ม.ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 / วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 90 ของค่าจ้างทั้งหมดจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
งานที่ปรับราคาไม่ได้

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต เป็นปริมาณ 30 ลบ.ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก

- งานผิวจราจร คสล. เป็นพื้นที่ 600 ตร.ม.ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานที่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

- งาน Concrete Slope Protection เป็นพื้นที่ 180 ตร.ม.ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 / วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับวงงาน
ยกเว้นงวดสุดท้าย และผู้รับจ้างต้องเผื่อระยะเวลาบ่มคอนกรีตไม่น้อยกว่า 28 วัน ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย
จะเบิกเงินค่าก่อสร้างให้ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

////////////////////////////////////