

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ จ้างเปลี่ยนพรมปูพื้นห้องทำงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 187,737.20 บาท
- 3.วันที่กำหนดราคากลาง 21 มิถุนายน 2560  
เป็นเงิน 187,737.20 บาท (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง  
จัดจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามบันทึกตกลงราคาจ้างเหมาเลขที่ 56/2560 ลงวันที่  
2 พฤษภาคม 2560
- 5.รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง/สืบราคา

ประมาณราคาค่าใช้จ่าย

จ้างเปลี่ยนพรอมปูพื้นห้องทำงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ห้องรับรอง ขนาด 4.50x8.00 เมตร	36	ตรม.	1,080	38,880	
2	ห้องเลขานุการนายกฯ ขนาด 4.50x4.40 เมตร	19.80	ตรม.	1,080	21,384	
3	ห้องหน้าห้องรองนายกฯ - ขนาด 4.10x4.90 เมตร จำนวน 20.09 ตรม. - ขนาด 1.40x5.30 เมตร จำนวน 7.42 ตรม. - ขนาด 2.40x2.90 เมตร จำนวน 6.96 ตรม.	34.47	ตรม.	1,080	37,227.60	
4	ห้องรองนายกฯ 1 ขนาด 3.80x5.10 เมตร	19.38	ตรม.	1,080	20,930.40	
5	ห้องรองนายกฯ 2 ขนาด 3.70x5.00 เมตร	18.50	ตรม.	1,080	19,980	
6	ห้องประธานสภาฯ ขนาด 3.60x5.00 เมตร	18.00	ตรม.	1,080	19,440	
7	ห้องรองประธานสภาฯ ขนาด 4.70x5.20 เมตร	24.44	ตรม.	1,080	26,395.20	
8	ค้ำรี้อ	7	ห้อง	500	3,500	
	รวมทั้งสิ้น				187,737.20	

หมายเหตุ : โดยใช้พรอมทอขนห้วง หนา 0.5 มม. และใช้ราคาที่เคยจ้างหลังสุดไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ  
ตามบันทึกตกลงราคาจ้างเลขที่ 56/2560 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560