

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการซ่อมแซมหลังคาบ้านพักครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
(วังชมภูวิทยาคม) จังหวัดเพชรบูรณ์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงิน 184,000 บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) งานรื้อถอนวัสดุโครงสร้างหลังคาบ้านพักครู งานแผ่นฝ้าโครงคร่าว งานระบบไฟฟ้า
5. กำหนดราคากลางคำนวณวันที่ 19 กันยายน 2568 เป็นเงิน 184,617.10 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 6.2 รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
 - 6.3 แบบแปลน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเอกชัย ปานนูน	ตำแหน่ง	ครูชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
7.2 นายบัญชา อเนกะเวียง	ตำแหน่ง	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
7.3 นายเทพประสิทธิ์ ไชยปัญญา	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 ประเภทงาน อาคาร
 ชื่อโครงการ ซ่อมแซมหลังคาบ้านพักครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 แบบเลขที่ แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมหลังคาบ้านครู รร.อบจ.พช.(วังชมภูวิทยาคม)	141,026.00	1.3091	184,617.14	- FACTOR F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			184,617.14 184,617.10	
	(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์)				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเอกชัย ปาณนุ)

ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัญชา เสนาะเวียง)

ครูชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายเทพประสิทธิ์ ไชยปัญญา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ

ซ่อมแซมหลังคาบ้านพักครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาาคม)

แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนบ้านพักครู รร.อบจ.พษ.(วังชมภูมิ)							
1.1	งานรื้อถอนวัสดุก่อสร้างหลังคาบ้านพักราชการ และเตรียมพื้นที่	85.00	ตร.ม.	-	-	55.00	4,675.00	4,675.00 ขึ้นแท้ง
1.2	งานรื้อถอนกระเบื้องหลังคาลอนคู่พร้อมตะขอ	85.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,125.00	2,125.00 ขึ้นตอง
1.3	งานรื้อถอนแผ่นฝ้าฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าวไม้	37.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,295.00	1,295.00 ขึ้นแท้ง
1.4	งานรื้อถอนแผ่นผ้า ที-บาร์ พร้อมโครงคร่าว	37.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,110.00	1,110.00 ขึ้นแท้ง
2	งานโครงสร้างหลังคาบ้านพักครู รร. อบจ. พช. (วังชมภูมิ)							
2.1	ท่อนเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 4 นิ้ว x 2 นิ้วหนา 2.3 มม.	35.00	ท่อน	735.00	25,725.00	308.00	10,780.00	36,505.00
2.2	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	20.00	ท่อน	394.00	7,880.00	146.00	2,920.00	10,800.00
2.3	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	85.00	ตร.ม.	140.00	11,900.00	50.00	4,250.00	16,150.00
2.4	ครอบสันหลังคาชนิดเคลือบสี	9.00	ม.	260.00	2,340.00	50.00	450.00	2,790.00
2.5	งานไม้ฝาสำเร็จรูปปิดหัวหลังคา	10.80	ตร.ม.	350.00	3,780.00	85.00	918.00	4,698.00
2.6	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x150x3050 มม.	18.00	ม.	67.00	1,206.00	73.00	1,314.00	2,520.00
2.7	ราวรับ UPVC พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	9.00	ม.	360.00	3,240.00	75.00	675.00	3,915.00
2.8	งานทาสีกันสนิม	85.00	ตร.ม.	35.00	2,975.00	30.00	2,550.00	5,525.00
2.9	งานทาสีนํ้ามัน	85.00	ตร.ม.	40.00	3,400.00	30.00	2,550.00	5,950.00
2.10	งานเชื่อมยึดหัวเสาเดิมติดโครงสรางหลัก	1.00	หน่วย	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
3	งานแผ่นฝัาพร้อมโครงคร่าว							
3.1	ฝ้ายืมห้บอร์ัดหนา 9 มม. คราวโลหะชุบสังกะสี(ภายใน)	37.00	ตร.ม.	298.00	11,026.00	75.00	2,775.00	13,801.00
3.2	ฝ้ากระบือ่งซีเมนดต์เส้นใຍแผ่เรียบ หนา 4 มม.(ภายนอก) คราวโลหะชุบสังกะสี	43.00	ตร.ม.	240.00	10,320.00	75.00	3,225.00	13,545.00
3.3	งานสีน้ำอะคริลิก ทาฝ้าเพดาน ภายใน-ภายนอก สีรองพื้นปูนใหม่ก้นต่าง 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว	80.00	ตร.ม.	33.00	2,640.00	34.00	2,720.00	5,360.00
4	งานไฟฟ้า							
4.1	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง ชนิดฝังเข้าอับรั้มหลอด LED TUBE T5 โคม 2x8 วัดศ์ ขนาด 30x60 ซม. สวิช์ เบ็ด-ปิต 15A 250V	3.00	ชุด	1,585.00	4,755.00	130.00	390.00	5,145.00
4.2	เดาร์บัฟฟ้าแบบบุ๋ ขากลม-แบน 16A 250V	5.00	ชุด	123.00	615.00	90.00	450.00	1,065.00
4.4	งานเดินสายไฟฟ้า	1.00	หน่วย	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
รวมงานซ่อมแซมหลังคาบ้านพักครู รร. อบจ. พช.								141,026.00
รวมเป็นเงินทั้งโครงการ								141,026.00
รวมเป็นเงินทั้งโครงการ		(หนึ่งแสนสิห่มื่นหมึ่งพันยี่สิบหกบาทถ้วน)						141,026.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเอกชัย ปาณบุญ)
ผู้อำนวยการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัญชา เหนะเวียง)

ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายเทพประสิทธิ์ ไชยปัญญา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดวงงานและการเบิกจ่าย

โครงการ ซ่อมแซมหลังคาบ้านพักครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)
จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน งานรื้อถอนวัสดุโครงสร้างหลังคาบ้านพักครู งานโครงสร้างหลังคาบ้านพักครู งานแผ่นฝ้า
พร้อมโครงคร่าว งานระบบไฟฟ้า ตามแบบรูปของ อบจ.พช. กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

การจ่ายเงินค่าวงงาน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้างเป็นจำนวน 1 งวด ตามรายละเอียด
ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 ของค่าจ้างทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร

๑. งานซ่อมแซมหลังคาบ้านพักครู รร.อบจ.พช.(วังชมภูวิทยาคม)

- งานงานรื้อถอนวัสดุโครงสร้างหลังคาบ้านพักครู ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างหลังคาบ้านพักครู ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานงานแผ่นฝ้าพร้อมโครงคร่าว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง